

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Marcelino Ramos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS
Concorrência por Menor Preço - 01/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ERS-491 NO TRECHO DA PONTE S/ ARROIO TEIXEIRA SOARES - SENTIDO À BR-153, ÁREA TOTAL DE 38.398,10 M², COM SUPERVISÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS PELA MUNICIPALIDADE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EXECUTIVO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ANEXAS A ESTE EDITAL, A SER EXECUTADO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.	4.000.000,00	1	UN	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
02/10/2024 - 15:02	Edital CF 01-2024 Completo.pdf
09/10/2024 - 10:16	Termo Rerratificação.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
21/10/2024 - 08:48:28	Negociação aberta para o processo 01/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 01/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/10/2024 - 09:37:54	Documentos solicitados para o processo 01/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/10/2024 - 10:25:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 01/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/10/2024 - 10:58:42	Documentos solicitados para o processo 01/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/10/2024 - 11:14:34	Documentos solicitados para o processo 01/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/10/2024 - 11:48:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 01/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Pavimentação Asfáltica da ERS-491 no trecho da ponte s/ Arroio Teixeira Soares - sentido à BR-153, área total de 38.398,10 m², com supervisão técnica dos serviços que serão executados pela municipalidade, com fornecimento de materiais e mão de obra, em conformidade com o Projeto Executivo e demais especificações anexas a este edital, a ser executado em regime de empreitada por preço global.	TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Proprio	Propria	3.943.220,08	1	3.943.220,08



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Pavimentação Asfáltica da ERS-491 no trecho da ponte s/ Arroio Teixeira Soares - sentido à BR-153, área total de 38.398,10 m², com supervisão técnica dos serviços que serão executados pela municipalidade, com fornecimento de materiais e mão de obra, em conformidade com o Projeto Executivo e demais especificações anexas a este edital, a ser executado em regime de empreitada por preço global.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DARCI PAULO FORNAZIERI	16.611.560/0001-12	17/10/2024 - 15:27:05	SERV.	SRV.	1	R\$4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	Sim
TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	17/10/2024 - 16:40:09	Proprio	Propria	1	R\$3.999.999,44	R\$ 3.999.999,44	Não
CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	01.341.214/0001-94	18/10/2024 - 17:09:08	CBUQ	CBUQ	1	R\$3.961.345,62	R\$ 3.961.345,62	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	00.472.805/0001-38	60 dias
DARCI PAULO FORNAZIERI	16.611.560/0001-12	60 dias
CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	01.341.214/0001-94	60 dias

Lances Enviados

0001 - Pavimentação Asfáltica da ERS-491 no trecho da ponte s/ Arroio Teixeira Soares - sentido à BR-153, área total de 38.398,10 m², com supervisão técnica dos serviços que serão executados pela municipalidade, com fornecimento de materiais e mão de obra, em conformidade com o Projeto Executivo e demais especificações anexas a este edital, a ser executado em regime de empreitada por preço global.

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/10/2024 - 15:27:05	4.000.000,00 (proposta)	16.611.560/0001-12 - DARCI PAULO FORNAZIERI	Válido
17/10/2024 - 16:40:09	3.999.999,44 (proposta)	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 17:09:08	3.961.345,62 (proposta)	01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos solicitados pelos itens 5.4.1.7 a 5.4.1.11. 21/10/2024 11:11:53
21/10/2024 - 08:10:52	3.960.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido



21/10/2024 - 08:11:43	3.959.000,00	01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos solicitados pelos itens 5.4.1.7 a 5.4.1.11. 21/10/2024 11:11:53
21/10/2024 - 08:12:17	3.958.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:12:57	3.957.500,00	01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos solicitados pelos itens 5.4.1.7 a 5.4.1.11. 21/10/2024 11:11:53
21/10/2024 - 08:13:28	3.957.400,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:14:15	3.957.200,00	01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos solicitados pelos itens 5.4.1.7 a 5.4.1.11. 21/10/2024 11:11:53
21/10/2024 - 08:14:35	3.957.000,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:15:12	3.956.500,00	01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos solicitados pelos itens 5.4.1.7 a 5.4.1.11. 21/10/2024 11:11:53
21/10/2024 - 08:15:44	3.956.400,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:16:30	3.956.300,00	01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos solicitados pelos itens 5.4.1.7 a 5.4.1.11. 21/10/2024 11:11:53
21/10/2024 - 08:17:15	3.956.150,34	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:17:48	3.956.000,00	01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos solicitados pelos itens 5.4.1.7 a 5.4.1.11. 21/10/2024 11:11:53
21/10/2024 - 08:18:09	3.955.900,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:18:56	3.955.800,00	01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos solicitados pelos itens 5.4.1.7 a 5.4.1.11. 21/10/2024 11:11:53
21/10/2024 - 08:20:17	3.955.700,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:20:56	3.955.600,00	01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos solicitados pelos itens 5.4.1.7 a 5.4.1.11. 21/10/2024 11:11:53
21/10/2024 - 08:22:36	3.955.500,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:23:19	3.955.400,00	01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos solicitados pelos itens 5.4.1.7 a 5.4.1.11. 21/10/2024 11:11:53
21/10/2024 - 08:23:52	3.955.300,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:24:23	3.955.000,00	01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos solicitados pelos itens 5.4.1.7 a 5.4.1.11. 21/10/2024 11:11:53
21/10/2024 - 08:26:00	3.954.900,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:26:43	3.954.800,00	01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos solicitados pelos itens 5.4.1.7 a 5.4.1.11. 21/10/2024 11:11:53
21/10/2024 - 08:27:05	3.954.700,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:27:31	3.954.000,00	01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos solicitados pelos itens 5.4.1.7 a 5.4.1.11. 21/10/2024 11:11:53
21/10/2024 - 08:28:01	3.953.900,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:28:44	3.953.000,00	01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos solicitados pelos itens 5.4.1.7 a 5.4.1.11. 21/10/2024 11:11:53
21/10/2024 - 08:29:46	3.952.900,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:30:27	3.952.800,00	01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos solicitados pelos itens 5.4.1.7 a 5.4.1.11. 21/10/2024 11:11:53
21/10/2024 - 08:31:44	3.952.653,16	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:32:13	3.952.000,00	01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos solicitados pelos itens 5.4.1.7 a 5.4.1.11. 21/10/2024 11:11:53
21/10/2024 - 08:33:33	3.951.788,40	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:34:01	3.951.000,00	01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos solicitados pelos itens 5.4.1.7 a 5.4.1.11. 21/10/2024 11:11:53



21/10/2024 - 08:35:10	3.950.900,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:35:56	3.950.800,00	01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos solicitados pelos itens 5.4.1.7 a 5.4.1.11. 21/10/2024 11:11:53
21/10/2024 - 08:37:08	3.950.700,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:37:42	3.950.600,00	01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos solicitados pelos itens 5.4.1.7 a 5.4.1.11. 21/10/2024 11:11:53
21/10/2024 - 08:38:31	3.950.386,01	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:39:02	3.950.000,00	01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos solicitados pelos itens 5.4.1.7 a 5.4.1.11. 21/10/2024 11:11:53
21/10/2024 - 08:40:33	3.949.900,00	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:41:17	3.949.800,00	01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos solicitados pelos itens 5.4.1.7 a 5.4.1.11. 21/10/2024 11:11:53
21/10/2024 - 08:42:05	3.947.159,24	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:42:22	3.947.000,00	01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos solicitados pelos itens 5.4.1.7 a 5.4.1.11. 21/10/2024 11:11:53
21/10/2024 - 08:43:32	3.946.572,16	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:44:09	3.946.200,00	01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos solicitados pelos itens 5.4.1.7 a 5.4.1.11. 21/10/2024 11:11:53
21/10/2024 - 08:45:18	3.943.220,08	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:45:51	3.943.000,00	01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado - Não apresentou os documentos solicitados pelos itens 5.4.1.7 a 5.4.1.11. 21/10/2024 11:11:53

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	21/10/2024 - 10:25:15	01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	HABILITACAO.rar
0001	21/10/2024 - 10:25:15	01.341.214/0001-94 - CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	PROPOSTA DE PRECO.rar
0001	21/10/2024 - 11:48:09	00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Proposta e Habilitação.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
21/10/2024 - 11:11:53	CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	01.341.214/0001-94	Item 0001 - Pavimentação Asfáltica da ERS-491 no trecho da ponte s/ Arroio Teixeira Soares - sentido à BR-153, área total de 38.398,10 m ² , com supervisão técnica dos serviços que serão executados pela municipalidade, com fornecimento de materiais e mão de obra, em conformidade com o Projeto Executivo e demais especificações anexas a este edital, a ser executado em regime de empreitada por preço global.

Não apresentou os documentos solicitados pelos itens 5.4.1.7 a 5.4.1.11.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
22/10/2024 - 08:50	--	--

0001 - Pavimentação Asfáltica da ERS-491 no trecho da ponte s/ Arroio Teixeira Soares - sentido à BR-153, área total de 38.398,10 m², com supervisão técnica dos serviços que serão executados pela municipalidade, com fornecimento de materiais e



mão de obra, em conformidade com o Projeto Executivo e demais especificações anexas a este edital, a ser executado em regime de empreitada por preço global.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
00.472.805/0001-38 - TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	21/10/2024 - 09:04:20	Bom dia Sr. Pregoeiro, solicitamos prazo para recurso para análise da Qualificação Técnica e Financeira da empresa classificada em 1º lugar.	Indeferido

Chat

Data	Apelido	Frase
02/10/2024 - 15:04:49	Sistema	Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: Art. 4º, parágrafo 1º da Lei 14.133.
09/10/2024 - 10:16:34	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Termo Rerratificação.pdf) em 09/10/2024 às 10:16.
21/10/2024 - 08:01:24	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
21/10/2024 - 08:02:07	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
21/10/2024 - 08:02:07	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
21/10/2024 - 08:02:07	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
21/10/2024 - 08:02:07	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
21/10/2024 - 08:02:12	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
21/10/2024 - 08:02:12	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa, porém o benefício foi desabilitado para o processo.
21/10/2024 - 08:08:19	Presidente da Comissão	Bom dia senhores licitantes. Que tenhamos um bom certame.
21/10/2024 - 08:47:51	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
21/10/2024 - 08:48:28	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 3.943.000,00.
21/10/2024 - 08:48:28	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
21/10/2024 - 08:49:17	F. CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM	Negociação Item 0001: Prezados este é o nosso melhor lance.
21/10/2024 - 08:50:17	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 21/10/2024 às 09:00.
21/10/2024 - 08:51:26	Presidente da Comissão	Senhor arrematante, solicito que avalie adequar a sua proposta para o valor de R\$3.935.000,00, de modo a melhorar o valor para o Município.
21/10/2024 - 08:52:34	F. CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM	Negociação Item 0001: Esta é a nossa melhor proposta
21/10/2024 - 09:02:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 21/10/2024 às 09:12.
21/10/2024 - 09:04:20	Sistema	O fornecedor TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
21/10/2024 - 09:37:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 21/10/2024.
21/10/2024 - 09:37:54	Sistema	Motivo: Solicito ao arrematante que postule os documentos de habilitação, conforme item 5 do Edital, na ordem solicitadas em folhas sequenciais e numeradas, sem a adição de nenhum documento não solicitado.
21/10/2024 - 10:25:15	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/10/2024 - 10:58:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 21/10/2024.
21/10/2024 - 10:58:42	Sistema	Motivo: Em atenção a economicidade visando a melhor proposta, solicito ao arrematante que observando a rerratificação do Edital postule ainda os documentos solicitados pelos itens 5.4.1.7 ao 5.4.1.11.
21/10/2024 - 11:10:51	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA no item 0001.
21/10/2024 - 11:10:51	Sistema	Motivo: Impossibilidade legal de ACRESCENTAR documentos.
21/10/2024 - 11:11:53	Sistema	O fornecedor CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA foi inabilitado no processo.
21/10/2024 - 11:11:53	Sistema	Motivo: Não apresentou os documentos solicitados pelos itens 5.4.1.7 a 5.4.1.11.
21/10/2024 - 11:11:53	Sistema	O fornecedor CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
21/10/2024 - 11:11:53	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 3.943.220,08.
21/10/2024 - 11:14:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:15 do dia 21/10/2024.
21/10/2024 - 11:14:34	Sistema	Motivo: Solicito postulem documentos de habilitação conforme item 5 do edital, na ordem existente, em folhas sequenciais e numeradas, PDF único, sem adicionar nenhum documentos não solicitado.



21/10/2024 - 11:23:41	F. TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia Sr. Pregoeiro, é possível nos conceder prazo para envio dos documentos e proposta até as 14:00 hs?
21/10/2024 - 11:48:09	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/10/2024 - 08:33:53	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
22/10/2024 - 08:36:04	Presidente da Comissão	Apos analisada a documentação solicitada pelo item 5 do Edital pela agente de contratação e engenheira do município, e ainda ter sido realizada a conferência da proposta e planilhas anexas a arrematante restou habilitada.
22/10/2024 - 08:36:10	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
22/10/2024 - 08:37:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo presidente de comissão para 22/10/2024 às 08:50.
22/10/2024 - 08:39:58	Sistema	O fornecedor DARCI PAULO FORNAZIERI - ME declinou o direito de intenção de recurso para o item 0001.
22/10/2024 - 09:12:08	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

GISELE LOPES BARANCELLI

Presidente

Monica Florianovitch

Apoio

Sara Luzia Ongaratto

Substituto

