

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 02

PROPRIETÁRIO: COMPANHIA ÁGUAS TERMAIS DE MARCELINO RAMOS- TERMASA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS DE PISCINA DE HIDROMASSAGEM

LOCAL: BALNEÁRIO DE MARCELINO RAMOS - RS

BDI	21,33%
Data base: 04/24	
Não desonerado	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.	LOTE 02		PARTE HIDROSSANITÁRIA PARA CONSTRUÇÃO DE PISCINAS DE HIDROMASSAGEM					
1.10.			INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS					
1.10.1.	COTAÇÃO	03	MOTOBOMBA DE 1,5CM SYLENT (WEG) BLINDADA CILENSIOSA	UN	9,00	2.843,33	2.843,33	25.589,97
1.10.1.	COTAÇÃO	04	DISPOSITIVO DE HIDROMASSAGEM SODRAMAR	UN	54,00	122,67	122,67	6.624,18
1.10.1.	COTAÇÃO	05	RALO DE FUNDO COM PROTEÇÃO ANTI-SUCÇÃO	UN	9,00	435,00	435,00	3.915,00
1.10.1.	COTAÇÃO	06	DISPOSITIVO LADRÃO DE ÁGUA 50 MM	UN	18,00	63,33	63,33	1.139,94
1.10.1.	COTAÇÃO	07	DISPOSITIVO ENTRADA DE ÁGUA 50MM	UN	9,00	63,33	63,33	569,97
1.10.1.	COTAÇÃO	08	INSTALAÇÕES GERAIS HIDRAULICA (TUBOS, CURVAS, TÊ, LUVAS, REGISTROS COM UNIÃO)	UN	9,00	2.683,33	2.683,33	24.149,97
1.10.1.	COTAÇÃO	09	MÃO DE OBRA HIDRAULICA, PASSAGENS DE CANOS E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	UN	9,00	5.100,00	5.100,00	45.900,00
							TOTAL	107.889,03

Erechim, 03 de julho de 2024.

O presente orçamento importa em R\$ 107.889,03 (cento e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e três centavos);
sendo material R\$ 61.989,03 (sessenta e um mil, novecentos e oitenta e nove reais e três centavos);
e mão de obra R\$ 45.900,00 (quarenta e cinco mil e novecentos reais).

Jorge Tranquilo Bruschi
Eng. Civil - CREA RS 054.447